

GC-3696

Bogotá, D. C., 27 de noviembre de 2007

Señor
ALEJANDRO RODRIGUEZ Q.
GLOBAL CROSSING

Apreciado señor:

Ref.: Su correo electrónico de 26/11/07

De manera atenta, me permito comunicarle la respuesta de la Oficina de Sistemas de Información sobre la observación efectuada por usted mediante el correo electrónico citado en la referencia:

"De acuerdo a las observaciones efectuadas por la empresa GLOBAL CROSSING para la contratación de la referencia, nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

'Señores, de acuerdo con su respuesta, si el contrato es adjudicado el 3 de Diciembre SÁBADO, con lo cual se extiende hasta el Lunes 6 y se debe entregar el servicio el 13 de diciembre, con lo cual SOLO HAY 4 DÍAS HÁBILES PARA INSTALAR EL SERVICIO, esto CLARAMENTE ESTA FAVORECIENDO AL OPERADOR ACTUAL, DADO QUE INSTALAR UN SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXIGIDAS ES IMPOSIBLE.'"

RESPUESTA:

"El día de adjudicación es el LUNES 3 DE DICIEMBRE por lo que el contratista puede contar con 10 días para la instalación y puesta en marcha del enlace, entre tanto se adelanta la legalización del contrato, la cual tiene como plazo máximo el 7 de diciembre de 2007."

Cordialmente,

ANDRES CALVACHE SOLANO
Coordinador Grupo de Contratos

ammv